
30 年 7 月 27 日

30 年 9 月 28 日

金 円

備 考
地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随
意契約

平成

契約調書

工 事 種 別

工 事 概 要

工 事 完 成 時 期

契 約 金 額

荏原環境プラント株式会社東日本営業部

東京都大田区羽田旭町11番１号

久慈地区ごみ焼却場１号灰出しシュート・ダンパ更新等工事

契 約 業 者 名

契 約 業 者 住 所

工 事 名 称

18,360,000 

久慈市夏井町大崎地内　久慈地区ごみ焼却場

機械設備工事、清掃施設工事

１号灰出しシュート・ダンパ更新
１,２号各バーナ点検整備（助燃用＋再燃用）
１号CO-O2計点検整備　等

平成

工 事 場 所

工 事 着 手 時 期



見 積 年 月 日 等 平成30年7月23日 久慈広域連合衛生課

工 事 名 久慈地区ごみ焼却場１号灰出しシュート・ダンパ更新等工事

工 事 場 所 久慈市夏井町大崎地内 久慈地区ごみ焼却場

予定価格（税抜） 定めない

予定価格（税込） 定めない

見　積　者 第１回見積額 摘要 第２回見積額 摘要 第３回見積額 摘要

荏原環境プラント㈱
東日本営業部 17,500,000

有 ・ 超
17,000,000

有 ・ 超

落札
有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

備考１　　当該見積金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

17,000,000 円 18,360,000 円荏原環境プラント株式会社東日本営業部

見　積　調　書

17,470,000 最低制限価格（税抜）

18,867,600 最低制限価格（税込）

落札者 税抜落札額 税込落札額


