
30 年 11 月 1 日

33 年 3 月 31 日

金 円

業 務 着 手 時 期

新たに設置する久慈地区汚泥再生処理センターの整
備、運営事業に係る設計監理及び施工監理業務

平成

業 務 種 別

契 約 業 者 住 所

業 務 名 称

契約調書

株式会社エイト日本技術開発盛岡支店

岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号

契 約 業 者 名

業 務 概 要

業 務 場 所

業 務 完 成 時 期

契 約 金 額

久慈地区汚泥再生処理センター整備・運営事業に係
る設計監理及び施工監理業務委託

平成

64,800,000 

久慈広域管内

建設コンサルタント（廃棄物）業務



入 札 年 月 日 等 平成30年10月23日　火曜日 久慈地区し尿処理場２階会議室

業 務 委 託 名

業 務 場 所 久慈広域管内

予定価格（税抜）

予定価格（税込）

入　札　者 第１回入札額 摘要 第２回入札額 摘要 第３回入札額 摘要

㈱建設技術研究所　盛
岡事務所 辞退 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

㈱オオバ　東北・北支
店 70,600,000 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

パシフィックコンサルタ
ンツ㈱　盛岡事務所 辞退 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

㈱エイト日本技術開発
盛岡支店 60,000,000 有 ・ 超 落札 有 ・ 超 有 ・ 超

日本水工設計㈱　盛岡
事務所 辞退 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

㈱ＮＪＳ　盛岡出張所 辞退 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

備考１　　当該入札金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

60,000,000 円 64,800,000 円

50,245,920

落札者 税抜落札額 税込落札額

㈱エイト日本技術開発盛岡支店

入　札　調　書

61,540,000
最低制限価格（税抜）

46,524,000

66,463,200

久慈地区汚泥再生処理センター整備・運営業務に係る設計監理及び施工監理業務
委託

最低制限価格（税込）


