
30 年 8 月 1 日

31 年 3 月 20 日

金 円

業 務 着 手 時 期

久慈地区粗大ごみ処理場でのアルミを選別する目的
で実施するアルミ選別機導入工事に係る設計監理及
び施工監理

平成

業 務 種 別

契 約 業 者 住 所

業 務 名 称

契約調書

株式会社エイト日本技術開発盛岡支店

岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号

契 約 業 者 名

業 務 概 要

業 務 場 所

業 務 完 成 時 期

契 約 金 額

久慈地区粗大ごみ処理場アルミ選別機導入工事に係
る設計監理及び施工監理業務委託

平成

4,536,000 

久慈広域管内

建設コンサルタント（廃棄物）業務



入 札 年 月 日 等 平成30年7月27日 久慈広域連合衛生課

業 務 委 託 名 久慈地区粗大ごみ処理場アルミ選別機導入工事に係る設計監理及び施工監理業務委託

業 務 場 所 久慈広域管内

予定価格（税抜）

予定価格（税込）

入　札　者 第１回入札額 摘要 第２回入札額 摘要 第３回入札額 摘要

㈱オオバ　東北・北支
店 5,230,000 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

㈱建設技術研究所　盛
岡事務所 4,750,000 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

パシフィックコンサルタ
ンツ㈱　盛岡事務所 11,880,000 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

㈱エイト日本技術開発
盛岡支店 4,200,000 有 ・ 超 落札 有 ・ 超 有 ・ 超

㈱日水コン　盛岡事務
所 辞退 有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

備考１　　当該入札金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

4,200,000 円 4,536,000 円

3,561,840

落札者 税抜落札額 税込落札額

㈱エイト日本技術開発盛岡支店

入　札　調　書

4,415,000 最低制限価格（税抜） 3,298,000

4,768,200 最低制限価格（税込）


