

契 約 調 書

| | |
|---------|-----------------------|
| 契約業者名 | 有限会社 ハンナホーム |
| 契約業者住所 | 岩手県久慈市大川目町第16地割4番地2 |
| 工 事 名 | 消防本部消防車庫建設整備事業に係る建設工事 |
| 工 事 場 所 | 久慈市長内町第29地割26の一部 |
| 工 事 種 別 | 建設工事 |
| 工 事 概 要 | 消防本部消防車庫の建設工事 |
| 工事着手時期 | 平成26年10月7日(火) |
| 工事完成時期 | 平成26年12月5日(金) |
| 契 約 金 額 | 金 6, 210, 000円 |
| 備 考 | |

入 札 調 書

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|-------------|------------|-------|-----|
| 入 札 年 月 日 | 平成26年 9 月 30 日 | | | | | |
| 件 名 | 久慈広域連合消防本部消防車庫建設整備事業に係る建設工事 | | | | | |
| 納 入 場 所 | 久慈市長内町第29地割26の一部 | | | | | |
| 予定価格 (税抜) | 5,863,000 | 円 | 最低制限価格 (税抜) | 5,235,000 | 円 | |
| 予定価格 (税込) | 6,332,040 | 円 | 最低制限価格 (税込) | 5,653,800 | 円 | |
| 入 札 者 | 第1回入札 | 摘 要 | 第2回入札 | 摘 要 | 第3回入札 | 摘 要 |
| 有限会社 十門地建設 | 辞 退 | | | | | |
| 株式会社 エムエスケー | 辞 退 | | | | | |
| 株式会社 竹花建設 | 辞 退 | | | | | |
| 有限会社 谷地建築 | 6,110,000 | 超 過 | 6,080,000 | 超 過 | | |
| 有限会社 田高組 | 6,500,000 | 超 過 | 6,080,000 | 超 過 | | |
| 株式会社 青松 | 辞 退 | | | | | |
| 面代工務店 | 6,650,000 | 超 過 | 6,080,000 | 超 過 | | |
| 有限会社 吉田建設 | 6,300,000 | 超 過 | 5,950,000 | 超 過 | | |
| 株式会社 エスエステック | 6,800,000 | 超 過 | 6,070,000 | 超 過 | | |
| 橋本建設 株式会社 | 辞 退 | | | | | |
| 有限会社 村田建業 | 6,150,000 | 超 過 | 5,970,000 | 超 過 | | |
| 株式会社 サンホームズ | 6,400,000 | 超 過 | 6,080,000 | 超 過 | | |
| 有限会社 ハンナホーム | 6,100,000 | 超 過 | 5,750,000 | 有 効 落 札 | | |

備考1 当該入札 (見積) 金額に 8 パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札 (見積) 価格である。

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 落 札 者 | 税抜落札額 | 税込落札額 |
| 有限会社 ハンナホーム | 5,750,000 円 | 6,210,000 円 |