

# 契約調書

契約業者名	有限会社 田高組
契約業者住所	久慈市小久慈町31-19-1
工事名称	久慈地区再資源化処理場ストックヤード増設工事
工事場所	久慈市夏井町鳥谷地内
工事種別	建設工事（建築工事一式）
工事概要	建築工事一式、既存建物撤去処分、既存処理場トイレ及び便槽改修工事一式、既存側溝布設替え、排水パイプ新設
工事着手時期	平成28年10月5日
工事完成時期	平成28年12月26日
契約金額	金 8,586,000 円
備考	

# 入札調書

入札年月日等	平成28年9月30日 久慈地区し尿処理場 管理棟 2階					
工事名	久慈地区再資源化処理場ストックヤード増設工事					
工事場所	久慈市夏井町鳥谷地内					
予定価格(税抜)	<b>8,193,000</b>		最低制限価格(税抜)		<b>6,554,000</b>	
予定価格(税込)	<b>8,848,440</b>		最低制限価格(税込)		<b>7,078,320</b>	
入札者	第1回入札額	摘要	第2回入札額	摘要	第3回入札額	摘要
(有)ハンナホーム	辞退	有・超		有・超		有・超
(株)エムエスケー	辞退	有・超		有・超		有・超
(有)十門地建設	辞退	有・超		有・超		有・超
(有)久慈建設	8,250,000	有・ <b>超</b>		有・超		有・超
(有)村田建業	8,350,000	有・ <b>超</b>		有・超		有・超
(株)GAT	8,200,000	有・ <b>超</b>		有・超		有・超
(有)谷地建築	辞退	有・超		有・超		有・超
面代工務店	辞退	有・超		有・超		有・超
(有)吉田建設	辞退	有・超		有・超		有・超
(株)エスエステック	辞退	有・超		有・超		有・超
(有)田高組	7,950,000	<b>有</b> ・超 落札		有・超		有・超
(株)サンホームズ	辞退	有・超		有・超		有・超
橋本建設(株)	辞退	有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超

備考1 当該入札金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者	税抜落札額	税込落札額
有限会社 田高組	7,950,000 円	8,586,000 円