

# 契約調書

契約業者名	株式会社エイト日本技術開発盛岡支店
契約業者住所	岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号
業務名称	久慈地区ごみ焼却場基幹的設備改良工事に係る設計 監理及び施工監理業務委託
業務場所	久慈広域管内
業務種別	建設コンサルタント（廃棄物）業務
業務概要	久慈地区ごみ焼却場の延命化を図る目的で実施する 基幹的設備改良工事に係る設計監理及び施工監理
業務着手時期	平成30年 7月 2日
業務完成時期	平成31年 3月 29日
契約金額	金 7,959,600 円
備考	

# 入札調書

入札年月日等	平成30年6月25日 久慈広域連合衛生課					
業務委託名	久慈地区ごみ焼却場基幹的設備改良工事に係る設計監理及び施工監理業務委託					
業務場所	久慈広域管内					
予定価格(税抜)	<b>9,730,000</b>	最低制限価格(税抜)		<b>7,225,000</b>		
予定価格(税込)	<b>10,508,400</b>	最低制限価格(税込)		<b>7,803,000</b>		
入札者	第1回入札額	摘要	第2回入札額	摘要	第3回入札額	摘要
(株)オオバ 東北・北支店	<b>14,450,000</b>	有 <b>超</b>		有・超		有・超
(株)建設技術研究所 盛岡事務所	<b>6,250,000</b>	有・超	失格	有・超		有・超
パシフィックコンサルタンツ(株) 盛岡事務所	<b>22,000,000</b>	有 <b>超</b>		有・超		有・超
(株)エイト日本技術開発 盛岡支店	<b>7,370,000</b>	<b>有</b> ・超	落札	有・超		有・超
(株)日水コン 盛岡事務所	<b>辞退</b>	有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
備考1 当該入札金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。						
落札者			税抜落札額		税込落札額	
(株)エイト日本技術開発盛岡支店			<b>7,370,000 円</b>		<b>7,959,600 円</b>	