
30 年 11 月 1 日

33 年 3 月 9 日

金 円

平成

工 事 完 成 時 期

契 約 金 額 2,754,000,000 

久慈市夏井町大崎地内　久慈地区ごみ焼却場

機械設備工事、清掃施設工事

施設延命化を図るため、プラント設備主要部分の大
規模な更新・改修工事
　機械設備工事、電気・計装制御設備工事
　土木建築工事、その他工事

久慈地区ごみ焼却場基幹的設備改良工事

契 約 業 者 名

契 約 業 者 住 所

工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 着 手 時 期

工 事 種 別

工 事 概 要

東京都大田区羽田旭町11番１号

平成

契約調書

荏原環境プラント㈱ 東日本営業部



入 札 年 月 日 等 平成30年8月10日 久慈広域連合　３階会議室

工 事 名 久慈地区ごみ焼却場基幹的設備改良工事

工 事 場 所

予定価格（税抜）

予定価格（税込）

入　札　者 第１回入札額 摘要 第２回入札額 摘要 第３回入札額 摘要

荏原環境プラント㈱
東日本営業部

2,550,000,000
有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

備考１　　当該入札金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

2,550,000,000 円 2,754,000,000 円

2,300,130,000

2,484,140,400

税込み落札(契約)価格　税抜き落札価格　落　　札　　者

荏原環境プラント㈱ 東日本営業部

入　札　調　書

久慈市夏井町大崎地内　久慈地区ごみ焼却場

2,555,700,000 最低制限価格（税抜）

2,760,156,000 最低制限価格（税込）


