

契約調書

| | |
|--------|--------------------------------|
| 契約業者名 | 奥羽特装販売株式会社 |
| 契約業者住所 | 青森県八戸市城下四丁目12番5号 |
| 工事名称 | 久慈地区再資源化処理場缶プレス機エプロンコンベア更新据付工事 |
| 工事場所 | 久慈市夏井町烏谷地内 久慈地区再資源化処理場 |
| 工事種別 | 建設工事（清掃施設・機械設備） |
| 工事概要 | エプロンコンベア更新据付工事 |
| 工事着手時期 | 令和6年6月1日 |
| 工事完成時期 | 令和7年3月31日 |
| 契約金額 | 金 17,296,400 円 |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約 |

見 積 調 書

| | | | | | | |
|-------------|---|------------|-----------|-------------|--------|-----|
| 見 積 年 月 日 等 | 令和6年5月27日 久慈市役所分庁舎 久慈広域連合衛生課 | | | | | |
| 工 事 名 | 久慈地区再資源化処理場缶プレス機エプロンコンベア更新据付工事 | | | | | |
| 工 事 場 所 | 久慈市夏井町烏谷地内 久慈地区再資源化処理場 | | | | | |
| 予定価格(税抜) | 15,724,000 | 最低制限価格(税抜) | | 定めない | | |
| 予定価格(税込) | 17,296,400 | 最低制限価格(税込) | | 定めない | | |
| 見 積 者 | 第1回見積額 | 摘要 | 第2回見積額 | 摘要 | 第3回見積額 | 摘要 |
| 奥羽特装販売株式会社 | 15,724,000 | 有・超 | 決定 | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |
| | | 有・超 | | 有・超 | | 有・超 |

備考1 当該見積金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 落札者 | 税抜落札額 | 税込落札額 |
| 奥羽特装販売株式会社 | 15,724,000 円 | 17,296,400 円 |