

入札調書

見積年月日等	令和6年8月21日						久慈市役所分庁舎 久慈広域連合衛生課					
工事名	旧久慈地区し尿処理場解体撤去工事											
工事場所	久慈市夏井町閉伊口地内(旧久慈地区し尿処理場)											
予定価格(税抜)	486,733,000			最低制限価格(税抜)			403,988,000					
予定価格(税込)	535,406,300			最低制限価格(税込)			444,386,800					
入札者	第1回入札額	摘要	第2回入札額	摘要	第3回入札額	摘要						
株式会社新田組	468,000,000	有・超		有・超		有・超						
下館建設株式会社	430,000,000	有・超		有・超		有・超						
山田建設株式会社	3,000,000,000	有・超		有・超		有・超						
宮城建設株式会社	424,000,000	有・超	落札	有・超		有・超						
株式会社小山組	442,000,000	有・超		有・超		有・超						
蒲野建設株式会社	424,775,000	有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						
		有・超		有・超		有・超						

備考1 当該入札金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者	税抜落札額	税込落札額
宮城建設株式会社	424,000,000 円	466,400,000 円

契約調書

契約業者名	宮城建設株式会社
契約業者住所	久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事名称	旧久慈地区し尿処理場解体撤去工事
工事場所	久慈市夏井町閉伊口地内（旧久慈地区し尿処理場）
工事種別	建築工事
工事概要	準備工事、ダイオキシン類等付着物除去工事、解体撤去工事、整地工事
工事着手時期	議会の議決の日から起算して5日以内
工事完成時期	令和8年6月30日
契約金額	金 466,400,000 円
備考	